

Dossier	31111 Pour formation, dossier impérial
Section	01000 Exigences générales
Phase	Phase Générale

ARP Arpentage Homme d'instrument, Journalier spécialisé  <> 0.00 AN <> 0.02 MOIS <> 0.10 SEM <> 0.50 JOURS <> 1.00 1/2 JOUR <> 4.00 HRE	MO1 Supervision Surintendant  <> 0.20 AN <> 2.31 MOIS <> 10.00 SEM <> 50.00 JOURS <> 100.00 1/2 JOUR <> 400.00 HRE	<> 0.46 MOIS <> 2.00 SEM <> 10.00 JOURS <> 20.00 1/2 JOUR <> 80.00 HRE
ARPE Equipement Théodolite  <> 0.00 AN <> 0.02 MOIS <> 0.10 SEM <> 0.50 JOURS <> 1.00 1/2 JOUR <> 4.00 HRE	MO2 Supervision Gérant de projet  <> 0.10 AN <> 1.15 MOIS <> 5.00 SEM <> 25.00 JOURS <> 50.00 1/2 JOUR <> 200.00 HRE	R Roulotte Roulotte 10' x 40'  <> 0.20 AN <> 2.31 MOIS <> 10.00 SEM <> 50.00 JOURS <> 100.00 1/2 JOUR <> 400.00 HRE
FD Frais dépl Frais déplacement, automobile  <> 11 587.28 KM	MO3 Ouvriers Menuisier 1  <> 0.10 AN <> 1.15 MOIS <> 5.00 SEM <> 25.00 JOURS <> 50.00 1/2 JOUR <> 200.00 HRE	TPT Transport Roulotte transport  <> 1.00 MCX
FDTP Tpt public Autobus  <> 10.00 MCX		
FV Frais voyage Chambre et pension  <> 50.00 JOURS ? 400.00 HRES <> 10.00 SEM <> 2.31 MOIS	MO4 Ouvriers Journalier 1  <> 0.08 AN <> 0.92 MOIS <> 4.00 SEM <> 20.00 JOURS <> 40.00 1/2 JOUR <> 160.00 HRE	
INS Installation Installation roulotte  <> 1.00 MCX	MO5 Soutien Commis  <> 0.04 AN	

Dossier	31111 Pour formation, dossier impérial
Section	03300 Béton coulé en place
Phase	Phase Générale

MB Mur béton	
Mur béton 25 MPa	
<>	479.00 Kg-15M
<>	100.00 PL-Coff
<>	1 600.00 PIED <sup>2</sup> -Contact
<>	22.65 M <sup>3</sup> -Béton
<>	0.00 Kg-20M
MB1	
Béton 25 MPa	
<>	1 600.00 PIED <sup>2</sup> -Contact
<>	1.67 A30M
<>	2.39 A35M
<>	3.59 A45M
<>	5.98 A55M
<>	0.00 Kg-25M
<>	0.00 Kg-30M
<>	100.00 PL-Coff
<>	0.00 Kg-15M
<>	22.65 M <sup>3</sup> -Béton
<>	0.00 Kg-20M
<>	1.20 A25M
<>	0.72 A20M
<>	0.48 A15M
<>	0.24 A10M

Dossier	31111 Pour formation, dossier impérial
Section	04200 Maçonnerie
Phase	Phase Générale

<p>BL Bloc bloc 8", prix au PC</p> <p>&lt;&gt; 1 000.00 PIED² &lt;&gt; 1 125.00 MCX</p>
<p>BL1 Bloc bloc 8", prix au bloc</p> <p>&lt;&gt; 1 500.00 PIED² &lt;&gt; 1 687.50 MCX</p>
<p>BL2 Bloc blocs de béton de 8" ép.</p> <p>&lt;&gt; 1 000.00 PIED² &lt;&gt; 92.90 M² &lt;&gt; 1 125.00 MCX &lt;&gt; 2 250.00 MCX-B8"</p>
<p>BR1 Brique 1 brique modulaire de 7.2/PC, par MMCX</p> <p>&lt;&gt; 1 000.00 PIED² &lt;&gt; 92.90 M² &lt;&gt; 7 200.00 MCX &lt;&gt; 7.20 MMCX</p>

Dossier	31111 Pour formation, dossier impérial
Section	06100 Charpenterie
Phase	Phase Générale

<p>B1X6M pin 1"x 6"</p> <p>&lt;&gt; 0.50 MPMP &lt;&gt; 1 000.00 PIED.L &lt;&gt; 500.00 PMP</p>
<p>B2X4M épinette de 2"x 4"x 12'-0"</p> <p>&lt;&gt; 1.34 MPMP &lt;&gt; 2 000.00 PIED.L &lt;&gt; 1 333.34 PMP</p>
<p>B2X6M épinette de 2"x 6"x 12'-0"</p> <p>&lt;&gt; 0.10 MPMP &lt;&gt; 100.00 PIED.L &lt;&gt; 100.00 PMP</p>
<p>Bois Epi 1 épinette de 2"x 4"x 12'-0"</p>
<p>Bois Epi KD 3 KD épinette de 2"x 10"x 14'-0"</p>
<p>FA Faîne Faîne 4" x4"</p>
<p>Fermes "fermes de 20'-0" ""</p> <p>&lt;&gt; 84.96 M³ &lt;&gt; 3 000.00 PIED³</p>
<p>Ply 1 Contreplaqué 4' x 8' x 3/4" sheeting</p>

Dossier	31111 Pour formation, dossier impérial
Section	09100 Systèmes intérieurs
Phase	Phase Générale

C2 2g-s4  
C2, 2 gypses, montant 4", joints 2 côtés

<> 92.90 M<sup>2</sup>

Dossier	31111 Pour formation, dossier impérial
Section	09200 Gypse
Phase	Phase Générale

C2 2g-s4	
C2, 2 gypses, montant 4", joints 2 côtés	
<>	222.97 M²
M1CU Coût Unitaire	
Main d'oeuvre d'objet	
<>	0.15 HRE-gypse
<>	1 600.00 PIED²/JOUR
<>	0.60 \$/PIED²
<>	10.00 PIED²
M1CU2	
Mur gypse, MMT, Cu et REJ	
<>	300.00 MCX-BVis
<>	1 032.00 PIED.L-MMT
<>	0.00 BTE-Ciment
<>	0.00 MCX-Vis
<>	0.00 PIED.L-Lisses
<>	0.00 MCX-Clous-balles
<>	0.00 ROUL-Tape
<>	912.00 PIED.L-MM
<>	120.00 PIED.L-MMCoins
<>	0.00 PIED²
<>	0.00 M²
<>	0.00 \$/PIED²
<>	1 280.00 PIED²/JOUR

Dossier	31111 Pour formation, dossier impérial
Section	09310 Carreaux de céramique
Phase	Phase Générale

Bordure Bordure 6x6	
Céram Olympia 1 Céram Olympia 12x12 Astri	
<>	56.83 M <sup>2</sup>
Céram Olympia 2 Céram Olympia 12x12 Micron.	
<>	3.81 M <sup>2</sup>

Dossier	31111 Pour formation, dossier impérial
Section	09650 Couvre planchers souples
Phase	Phase Générale

Plinthe Plinthe 4"
T1 Tapis 1 Tapis Crossley
<> 37.16 M²



Dossier	31111 Pour formation, dossier impérial
Section	09651 Revêtements de sol souples en carreaux
Phase	Phase Générale

Plinthe Plinthe	
T1 Tapis 1 Tapis Crossley	
<>	9.29 M²
TVA- TVA	
<>	50.00 PIED²
<>	1.11 BTE45
<>	4.65 M²
TVA2 Tuile vinyle 2 TVA	
<>	11.15 M²

Dossier	31111 Pour formation, dossier impérial
Section	09652 Revêtements de sol souples en feuilles
Phase	Phase Générale

Chute 1 Chute: récup de VS1  <> 1.90 M²
Cordon Cordon soudé
Plinthe Plinthe
Vinyle souple 1 Vinyle souple Armstrong 2M  <> 95.71 M²